



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
Alamat: Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361
Telepon: (0361) 701954, 701797, 701812
Laman: www.unud.ac.id

SURAT PESANAN

SATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/
PENGESEHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN:
LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP
NOMOR DAN TANGGAL SP:

SURAT PESANAN (SP)

023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
ESJ-P2408-10230235
Tanggal : 5 September 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lie Jasa
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi
Alamat : Kampus Unud Bukit Jimbaran - Kabupaten Badung - Bali

Selanjutnya disebut dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : I Gede Jangga
Jabatan : Direktur CV. ADI PUTRA
Alamat : Jl. Raya Tojan Watuklotok, Desa Tojan, Klungkung-Bali

Selanjutnya disebut dengan Penyedia;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

Daftar Produk Paket **ESJ-P2408-10230235**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
54211-ESJ-216733387 MOBILISASI	1.0	IDR	Rp 23.200.000,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 23.200.000,00
54211-ESJ-216729727 Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas	1.0	IDR	Rp 17.500.000,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 17.500.000,00
54211-ESJ-216720446 Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	1.0	IDR	Rp 17.500.000,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 17.500.000,00
54211-ESJ-216745951 Box Culvert Type 80/80	9.6	IDR	Rp 3.190.700,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 30.630.720,00
54211-ESJ-216718858 Galian Batu	471.0	IDR	Rp 99.650,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 46.935.150,00
54211-ESJ-216748639 Timbunan Biasa Dari Hasil Galian	471.0	IDR	Rp 65.300,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 30.756.300,00
54211-ESJ-216711343 Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian	44.0	IDR	Rp 225.300,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 9.913.200,00
54211-ESJ-216747340 Penyiapan Badan Jalan	1806.0	IDR	Rp 13.390,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 24.182.340,00
54211-ESJ-216721807 Lapis Fondasi Agregat Kelas A	361.0	IDR	Rp 699.600,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 252.555.600,00
54211-ESJ-216724744 Lapis Fondasi Agregat Kelas B	395.0	IDR	Rp 604.000,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 238.580.000,00
54211-ESJ-216809161 Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi	1777.0	IDR	Rp 27.500,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 48.867.500,00
54211-ESJ-216808842 Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi	267.0	IDR	Rp 28.200,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 7.529.400,00
54211-ESJ-216728031 Laston Lapis Aus (AC-WC) tebal 4 cm	158.5	IDR	Rp 1.847.200,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 292.781.200,00
54211-ESJ-216726250 Laston Lapis Antara (AC-BC)	238.0	IDR	Rp 1.714.900,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 408.146.200,00
54211-ESJ-216716767 Beton struktur fc 20 Mpa	190.0	IDR	Rp 1.877.240,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 356.675.600,00
54211-ESJ-216714443 Baja Tulangan Polos BjTP 280	369.0	IDR	Rp 16.930,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 6.247.170,00
54211-ESJ-216715686 Baja Tulangan Sirip BjTS 280	995.0	IDR	Rp 16.930,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 16.845.350,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
54211-ESJ-216712973 Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)	6091.0	IDR	Rp 19.800,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 120.601.800,00
54211-ESJ-216739567 Pasangan Batu	125.8	IDR	Rp 910.000,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 114.478.000,00
54211-ESJ-216731095 Marka Jalan Termoplastik	66.5	IDR	Rp 223.000,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 14.829.500,00
54211-ESJ-216741638 PEMINDAHAN GARDU DAN TIANG LISTRIK PLN	1.0	IDR	Rp 220.500.000,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 220.500.000,00
54211-ESJ-216744564 PEMINDAHAN TIANG TELKOM	4.0	IDR	Rp 915.500,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 3.662.000,00
54211-ESJ-216737441 PASANGAN PANEL BETON 5X40X240 CM + KOLOM 17X18 CM	250.0	IDR	Rp 643.200,00	Rp 0,00	3 Desember 2024	Rp 160.800.000,00
TOTAL						Rp 2.463.717.030,00

TERBILANG : Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Penyedia dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK).

2. Dokumen Pendukung Surat Pesanan

- Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
- Syarat-syarat khusus Kontrak;
- Spesifikasi teknis;
- Gambar rencana;
- Berita acara negosiasi Teknis dan;
- Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, BAHP.
- Gambar rencana;
- Berita acara negosiasi Teknis dan;
- Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, BAHP.

Dokumen diatas dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada daftar di atas.

3. Waktu Mulai Pekerjaan

Penyedia memulai pekerjaan sesuai spesifikasi dalam Surat Pesanan ini pada tanggal **5 September 2024**

4. Lokasi Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia melaksanakan pekerjaan Lanjutan Jalan Lingkar FKH – FISIP - Jimbaran - Bali

5. Waktu Penyelesaian Pekerjaan

Waktu Penyelesaian Pekerjaan selama **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender

6. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima)** hari kalender

7. Harga

- Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada Surat Pesanan ini.
- Harga surat pesanan telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya mobilisasi, biaya pengujian bahan, SMKK, biaya asuransi, dan biaya pemeliharaan.
- Rincian harga Surat Pesanan sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

8. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, biaya materai dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan Surat Pesanan. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga Surat Pesanan.

9. Pengalihan

Apabila terjadi refocusing anggaran DIPA BLU Universitas Udayana Tahun Anggaran 2024 pada paket pekerjaan ini penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi.

10. Perubahan Surat Pesanan

- a. Surat Pesanan hanya dapat diubah melalui addendum Surat Pesanan.
- b. Perubahan Surat Pesanan dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan pekerjaan, harga kontrak, jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau masa pelaksanaan, personil manajerial dan/atau peralatan utama, dan/atau Kontrak atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang telah disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

11. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Ketentuan lebih detail diatur dalam Syarat-syarat khusus Kontrak (SSKK).

12. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

13. Jaminan Pelaksanaan

- a. Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sebesar 5% (Lima Persen) dari nilai kontrak: **5% x Rp. 2.463.717.030,00 = Rp. 123.185.851,00** (*Seratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) dengan masa berlaku selama **90** (*Sembilan Puluh*) hari kalender.
- b. Waktu penyerahan Jaminan Pelaksanaan kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian selambat-lambatnya 14 (*Empat Belas*) hari setelah penandatanganan Surat Pesanan.
- c. Ketentuan lebih detail diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak.

14. Jaminan Mutu Hasil Pekerjaan

- a. Penyedia berkewajiban untuk menjamin proses pelaksanaan pekerjaan dan hasil pekerjaan sesuai dengan Spesifikasi Umum 2018 Revisi 2 Untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Revisi 2;
- b. Penyedia berkewajiban melakukan pemeliharaan hasil pekerjaan selama 365 (Tiga Ratus Enam Puluh Lima) hari kalender setelah dilaksanakan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) sampai tanggal penyerahan kedua (FHO).
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Pemeliharaan.
- d. Pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian setelah dilaksanakan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) sampai tanggal penyerahan kedua (FHO), Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki hasil pekerjaan dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki hasil pekerjaan akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

15. Daftar personel dan Peralatan yang dibutuhkan

a. Daftar Personel Manjerial

No	Nama Persoel Manajerial	Jabatan dalam pekerjaan	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional	Sertifikat Kompetensi Kerja	Keterangan
1	I Gede Yoby Karisma Cahyadi, A.Md	Pelaksanaan Proyek	D3 Teknik Sipil, Tahun 2018	2 Tahun	SKT Teknik Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	Mengawasi dan mengotrol pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi teknis Drawing
2	I Gede Eka Bayu Putra	Petugas K3 Konstruksi	SMK/SMA, Tahun 2003	2 Tahun	SKT Petugas K3 Konstruksi	Mengawasi Terlaksananya K3 oleh staf maupun tukang Dilapangan

b. Daftar Personil Pendukung

No	Nama Persoel Manajerial	Jabatan dalam pekerjaan	Tingkat Pendidikan/Ijazah	Pengalaman Kerja Profesional	Sertifikat Kompetensi Kerja	Keterangan
1	I Gede Yoby	Pelaksanaan	D3 Teknik Sipil,	2 Tahun	SKT Teknik	Mengawasi dan

	Karisma Cahyadi, A.Md	Proyek	Tahun 2018		Pelaksanaan Pekerjaan Jalan	mengotrol pekerjaan agar sesuai dengan spesifikasi knis Drawing
2	I Gede Eka Bayu Putra	Petugas K3 Konstruksi	SMK/SMA, Tahun 2003	2 Tahun	SKT Petugas K3 Konstruksi	Mengawasi Terlaksananya K3 oleh staf maupun tukang Dilapangan

c. Daftar Peralatan yang dibutuhkan

No	Nama Peraltan Utama	Merk dan Tipe	Kapasitas	Jumlah	Kondisi	Status kepemilikan	Keterangan
1	Asphalt Finisher	Nigata NFB6W1	Kapasitas > 5T	1 Unit	Baik	Sewa	Surat Perjanjian Sewa
2	Excavator		80-140 HP	1 Unit	Baik	Sewa	Invoice, Kwitansi
3	Tandem Roller	Sakai Sakti WM-7708	6-8 Ton	1 Unit	Baik	Sewa	Surat Perjanjian Sewa
4	Tire Roller	Sakai Sakti TS7409	8-10 Ton	1 Unit	Baik	Sewa	Surat Perjanjian Sewa
5	Motor Grader	Komatsu Motor Grader Model GD605R-1	>100 HP	1 Unit	Baik	Sewa	Surat Perjanjian Sewa
6	Asphalt Mixing Plant (AMP)	Selo Sakti SSAP 1000 / Batch	30 – 50 ton/jam	1 Unit	Baik	Sewa	Surat Perjanjian Sewa

16. Sumber Pembiayaan

SP Pengadaan Barang berupa Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP ini dibiayai dari DIPA BLU Universitas Udayana Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677526/2024, Tanggal 24 November 2023 dengan Kode Kegiatan/Sub. Kegiatan/MAK: **4471.CBJ.001.051.C.537114**.

17. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. Penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. Pembayaran dilakukan dengan sistem Termin / Prestasi phisik dilapangan.
 - 3. Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pengembalian uang muka akan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pengiriman bahan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi fisik 100% (seratus persen);
- c. Pembayaran tersebut dilakukan oleh Rekening kas BLU Universitas Udayana, untuk Surat Pesanan ini ke **Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Kantor Cabang Renon** nomor rekening : **010.01.11.00215-8** atas nama Penyedia: **CV. ADI PUTRA** diatur dengan rincian sebagai berikut :

A. Pembayaran Uang Muka diberikan sebesar **20%** dari Nilai Kontrak atau **20% x Rp. 2.463.717.030 = Rp. 492.743.406** (***Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Enam Rupiah***) dibayarkan setelah adanya permintaan Uang Muka dari PIHAK KEDUA yang disertai dengan Jaminan Uang Muka dan disetujui

oleh PIHAK KESATU. Besarnya jaminan uang muka harus bernilai sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang muka yang diberikan.

B. Angsuran I (Pertama) diberikan sebesar **30%** dari Nilai Kontrak atau **30% x Rp. 2.463.717.030 = Rp. 739.115.109** (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sembilan Rupiah*) dan dikurangi dengan uang muka sebesar **30% x Rp. 492.743.406** sehingga menjadi **Rp. 591.292.087** (*Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) setelah fisik pekerjaan mencapai **35%** yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP.

C. Angsuran II (Kedua) diberikan sebesar **40%** dari Nilai Kontrak atau **40% x Rp. 2.463.717.030 = Rp. 985.486.812** (*Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Belas Rupiah*) dan dikurangi dengan uang muka sebesar **40% x Rp. 492.743.406** sehingga menjadi **Rp. 788.389.450** (*Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Rupiah*) setelah fisik pekerjaan mencapai **75 %** yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP.

D. Angsuran III (Ketiga) diberikan sebesar **25%** dari Nilai Kontrak atau **25% x Rp. 2.463.717.030 = Rp. 615.929.258** (*Enam Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*) dan dikurangi dengan uang muka sebesar **30% x Rp. 492.743.406** sehingga menjadi **Rp. 468.106.236** (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) setelah fisik pekerjaan mencapai **100 %** yang dinyatakan dengan Berita Acara Pemeriksaan Prestasi/Kemajuan Pekerjaan LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP.

E. Angsuran IV (Keempat) diberikan sebesar **5%** dari Nilai Kontrak yaitu sebesar **5% x Rp. 2.463.717.030 = Rp 123.185.851** (*Seratus Dua Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah*) dibayarkan kepada PIHAK Penyedia setelah selesainya masa pemeliharaan yang dinyatakan dengan suatu berita acara Kemajuan Pekerjaan LANJUTAN JALAN LINGKAR FKH - FISIP untuk pembayaran angsuran yang disetujui / ditandatangani oleh PIHAK PENGGUNA JASA atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan dilampiri Berita Acara Serah Terima II (Kedua) Pekerjaan Fisik atau bisa dibayarkan sebelum selesainya masa pemeliharaan dengan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan dari Bank Pemerintah / Bank Lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan minimal sebesar tagihan.

- d. Pembayaran untuk Surat Pesanan ini dilakukan ke Bank PT. Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD) Kantor Cabang Renon nomor rekening : 010.01.11.00215-8 atas nama Penyedia: CV. ADI PUTRA
- e. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO).
- f. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas hasil pekerjaan selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari kerja

setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

- g. Apabila DPA yang disahkan mengalami refocusing anggaran pada paket pekerjaan ini akibat adanya kebijakan pemerintah, Penyedia Jasa tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun;

18. Sanksi

h. Penyedia dikenakan sanksi apabila:

1. Tidak menanggapi pesanan pekerjaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing, Surat Pesanan ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
3. Melakukan pekerjaan dengan harga yang lebih mahal dari harga pekerjaan yang dijual (tayang) dalam Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Provinsi Bali pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis sama.

i. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Denda; dan
3. Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).

j. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

k. Ketentuan lebih detail diatur dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak

19. Penghentian dan Pemutusan Surat Pesanan

a. Penghentian Surat Pesanan dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

b. Pemutusan Surat Pesanan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

i. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

1. Kebutuhan pekerjaan tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Surat Pesanan;
2. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
3. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

4. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
6. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

ii. Pemutusan Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Surat Pesanan secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan Surat Pesanan oleh Penyedia

i. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Surat Pesanan atau adendum Surat Pesanan;
2. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
3. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Surat Pesanan atau Adendum Surat Pesanan.

ii. Pemutusan Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Surat Pesanan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

20. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Surat Pesanan ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total nilai kontrak sebelum PPN sebagaimana tercantum dalam Surat Pesanan ini untuk setiap hari keterlambatan.

21. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Surat Pesanan menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Surat Pesanan.

22. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Surat Pesanan ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan Penyelesaian Sengketa (LPS) Kontrak LKPP dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

23. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari Surat Pesanan ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap Surat Pesanan ini.

24. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

- 1. Dari tanggal **05 September 2024** sampai dengan **03 Desember 2024**, dengan waktu pelaksanaan **90 (Sembilan Puluh)** hari kalender.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 3 (tiga) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Kementerian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan

Tanda Bukti Perjanjian



Lie Jasa

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Konstruksi

Untuk dan atas nama
Penyedia/Kemitraan

CV.ADI PUTRA



I Gede Jangga
Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 013.VIII/UN14.8/PL/SPMK/KONS/2024

Paket Pekerjaan :

Pekerjaan Jalan Lingkar FKH dan FISIP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIE JASA
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Konstruksi
Alamat : Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Pesanan nomor : 023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024
ESJ-P2408-10230235

tanggal **5 September 2024**, bersama ini memerintahkan:

Nama : CV. ADI PUTRA
Alamat : Jl. Raya Tojan Watuklotok, Desa Tojan, Klungkung-Bali

yang dalam hal ini diwakili oleh : I Gede Jangga
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan :

- a. Divisi 1 Umum
- b. Divisi 2 Drainase
- c. Divisi 3 Pekerjaan Tanah dan Geosintetik
- d. Divisi 5 Pekerjaan Berbutir dan Pekerjaan Beton Semen
- e. Divisi 6 Pengerasan Aspal
- f. Divisi 7 Struktur
- g. Divisi 8 Pekerjaan harian dan Pekerjaan Lain-lain

2. Tanggal mulai kerja : **5 September 2024**

3. Syarat-syarat pekerjaan : sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;

4. Waktu penyelesaian : selama 90 (**Sembilan puluh**) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal **3 Desember 2024**.

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari sisa pekerjaan sebelum PPN sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Jimbaran, 5 September 2024
Untuk dan atas nama Universitas Udayana
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi



LIE JASA

NIP 196612181991031003

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama

CV. ADI PUTRA



I GEDE JANGGA

Direktur



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Nomor: 023.VIII/UN14.8/PL/Kons/SPPBJ/2024

30 Agustus 2024

Yth. CV. ADI PUTRA
di Tabanan (Kab.) - Bali

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk pelaksanaan Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP

Dengan ini kami beritahukan bahwa sesuai dengan kesepakatan hasil negosiasi pada Katalog Elektronik dengan Id paket **ESJ-P2408-10230235** tanggal 29 Agustus 2024 perihal: Pekerjaan **Lanjutan Jalan Lingkar FKH – FISIP** sebesar **Rp2.463.717.030,00 (dua miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh belas ribu tiga puluh rupiah)** termasuk PPN, kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp123.185.851,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima puluh rupiah)** dengan masa berlaku minimal selama **90 (Sembilan puluh hari)** hari kalender dan menandatangani Surat Pesanan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan negosiasi pada Katalog Elektronik, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta petunjuk teknisnya.

Satuan Kerja
UNIVERSITAS UDAYANA
Pejabat Pembuat Komitmen Konstruksi



Lie Jasa
NIP 196612181991031003

Tembusan Yth.:

1. Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran
2. Ketua Satuan Pengawas Internal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jln. Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon : (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA LOKASI PEKERJAAN

Nomor : 022.IV/UN14.8/BA-STLP/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Lima** bulan **September** tahun **dua ribu dua puluh empat** kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. Nama : **Dr. Ir. Lie Jasa, MT**

Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Konstruksi Universitas Udayana Tahun Anggaran 2024

Alamat : Gedung Rektorat Lantai II, Kampus Unud Bukit Jimbaran, Badung Bali.

Selanjutnya disebut sebagai, **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**

2. Nama : **I Gede Jangga**

Jabatan: Direktur CV. Adi Putra

Alamat : Jl. Raya Tojan Watuklotok, Desa Tojan, Klungkung-Bali

Selanjutnya disebut sebagai, **Penyedia**

Sesuai dengan Surat Pesanan nomor :

023.VIII/UN14.8/PL/KONS/SP/2024

ESJ-P2408-10230235 tanggal 5 September 2024 dengan ini menyatakan:

1. Telah melakukan serah terima lokasi Pekerjaan dari **PPK** kepada **PENYEDIA** untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan **Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP** Universitas Udayana Tahun Anggaran 2024.
2. Semenjak serah terima ini dilakukan, maka seluruh tanggung jawab yang disebutkan didalam Dokumen Kontrak menjadi kewajiban **PENYEDIA** sampai dilakukan Serah Terima Kembali Pekerjaan dari **PENYEDIA** kepada **PPK**.
3. **PENYEDIA** wajib menjaga ketertiban, keamanan dan mengutamakan kepentingan/kelancaran umum selama pelaksanaan pekerjaan berlangsung.

Demikian Berita Acara Serah Terima Lokasi pekerjaan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYEDIA
CV. ADI PUTRA

PPK Konstruksi
Universitas Udayana



I Gede Jangga
Direktur



Dr. Ir. Lie Jasa, MT
NIP.196612181991031003

Informasi Paket

Etalase Produk	: Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan Provinsi Bali	Tanggal Buat	: 27 Agustus 2024
ID Paket	: ESJ-P2408-10230235	Tanggal Ubah	: 29 Agustus 2024
Jenis Paket	: Purchasing	Jumlah Produk	: 23
Nama Paket	: Lanjutan Jalan Lingkar FKH - FISIP	Harga Total	: Rp 2.463.717.030,00
Instansi	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Puluh Rupiah	
Satuan Kerja	: UNIVERSITAS UDAYANA	Kurs	: IDR
Alamat Satuan Kerja	: Jln. Raya Kampus Unud Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali	Nilai Kurs	: 1.00
NPWP	: 00.173.489.6-905000	Tanggal Kurs	: 28-8-2024
Sumber Dana	: APBN (023.17.677526.22.51.DK.4471.CBJ.001.051.C.0000_F_00658_00	Tahun Anggaran	: 2024

PP/Pemesan	PPK	Penyedia	Distributor/Reseller/Pelaksana Pekerjaan/Pengirim Barang
Lie Jasa 08123931535 liejasa@unud.ac.id	Lie Jasa 08123931535 liejasa@unud.ac.id	CV.ADI PUTRA Jl. Baladewa II No. 1 Klungkung-Bali cv.adiputra.99@gmail.com -	CV.ADI PUTRA Jl. Baladewa II No. 1 Klungkung-Bali cv.adiputra.99@gmail.com

Daftar Pesanan

Nama Produk	MOBILISASI
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 23.200.000,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 23.200.000,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 17.500.000,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 17.500.000,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 17.500.000,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 17.500.000,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Box Culvert Type 80/80
Manufaktur	
Kuantitas	9.60
Harga Satuan	Rp 3.190.700,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 30.630.720,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Galian Batu
Manufaktur	
Kuantitas	471.00
Harga Satuan	Rp 99.650,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 46.935.150,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Timbunan Biasa Dari Hasil Galian
Manufaktur	
Kuantitas	471.00
Harga Satuan	Rp 65.300,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 30.756.300,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Timbunan Pilihan Dari Sumber Galian
Manufaktur	
Kuantitas	44.00
Harga Satuan	Rp 225.300,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 9.913.200,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Penyiapan Badan Jalan
Manufaktur	
Kuantitas	1806.00
Harga Satuan	Rp 13.390,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 24.182.340,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Lapis Fondasi Agregat Kelas A
Manufaktur	
Kuantitas	361.00
Harga Satuan	Rp 699.600,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 252.555.600,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Lapis Fondasi Agregat Kelas B
Manufaktur	
Kuantitas	395.00
Harga Satuan	Rp 604.000,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 238.580.000,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi
Manufaktur	
Kuantitas	1777.00
Harga Satuan	Rp 27.500,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 48.867.500,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi
Manufaktur	
Kuantitas	267.00
Harga Satuan	Rp 28.200,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 7.529.400,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Laston Lapis Aus (AC-WC) tebal 4 cm
Manufaktur	
Kuantitas	158.50
Harga Satuan	Rp 1.847.200,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 292.781.200,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Laston Lapis Antara (AC-BC)
Manufaktur	
Kuantitas	238.00
Harga Satuan	Rp 1.714.900,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 408.146.200,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Beton struktur fc 20 Mpa
Manufaktur	
Kuantitas	190.00
Harga Satuan	Rp 1.877.240,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 356.675.600,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Baja Tulangan Polos BjTP 280
Manufaktur	
Kuantitas	369.00
Harga Satuan	Rp 16.930,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 6.247.170,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Baja Tulangan Sirip BJTS 280
Manufaktur	
Kuantitas	995.00
Harga Satuan	Rp 16.930,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 16.845.350,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh)
Manufaktur	
Kuantitas	6091.00
Harga Satuan	Rp 19.800,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 120.601.800,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Pasangan Batu
Manufaktur	
Kuantitas	125.80
Harga Satuan	Rp 910.000,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 114.478.000,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	Marka Jalan Termoplastik
Manufaktur	
Kuantitas	66.50
Harga Satuan	Rp 223.000,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 14.829.500,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	PEMINDAHAN GARDU DAN TIANG LISTRIK PLN
Manufaktur	
Kuantitas	1.00
Harga Satuan	Rp 220.500.000,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 220.500.000,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	PEMINDAHAN TIANG TELKOM
Manufaktur	
Kuantitas	4.00
Harga Satuan	Rp 915.500,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 3.662.000,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Nama Produk	PASANGAN PANEL BETON 5X40X240 CM + KOLOM 17X18 CM
Manufaktur	
Kuantitas	250.00
Harga Satuan	Rp 643.200,00
Tanggal Pengiriman	3-12-2024 (3 Desember 2024)
Total Harga	Rp 160.800.000,00
Catatan	item Paket dalam kondisi perpasang dan lengkap lengkap di lokasi, pembayaran dengan menggunakan sistem termin sesuai dengan lampiran SSKK

Ini merupakan informasi paket, bukan surat